Wzoér umowy nr GZWiK.2633._ .DEil. .2018

zawarta w dniu . . r. w Krzyzowicach pomiedzy:

Gmina Pawlowice —ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawlowice, NIP: 6381642418
reprezentowangq przez

mgr inz. Tomasza Heroka - Dyrektora Gminnego Zakladu Wodociagéw i
Kanalizacji

43-254 Krzyzowice, ul. Orla 11

w tresci niniejszej umowy zwanym Zamawiajgcym,
a firmg

w tresci niniejszej umowy zwanym Wykonawca.

§1
W oparciu o art. 132 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.) oraz §26 Regulaminu udzielania zamédwien publicznych
podprogowych sektorowych do progéw unijnych Gminnego Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dla Zamawiajacego zadanie inwestycyjne pn.
~Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objetym systemem
kanalizacyjnym w solectwach Pielgrzymowice, Pniowek, Warszowice - ul.
Kanarkowa w Pniéwku etap I1.”

§2

Zakres zadania obejmuje budowe nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w rejonie ul. Kanarkowej w Pniowku.
Zakres robot obejmuje m. in.:

e Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U DN200 SDR34 SN8
o dtugosci ok. 233,00 mb,

e Zabudowa studni kanalizacyjnych PE @425 - 3 kpl.
Zabudowa studni kanalizacyjnych PE @315 - 5 kpl.
Zabudowa rury ochronnej PE DN 315 x 17,9 - 4 mb.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie ze ztozong ofertg, projektem oraz przedmiarem.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, nhormami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy w trakcie robot dopuszcza za jego zgoda
wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym. Zmiany moga by¢ spowodowane m.in.
nastepujacymi przyczynami:

- wystgpieniem rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem rzeczywistym,

- wystagpieniem innych okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

Podstawg zmiany bedzie protokdt koniecznosci podpisany przez inspektora nadzoru,
przedstawiciela Zamawiajqcego i kierownika budowy.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zamiany materiatdéw, urzadzen

oraz technologii prac przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany

te beda korzystne dla Zamawiajgcego i bedq zaakceptowane przez Wykonawce.

Okolicznosci uzasadniajgce wprowadzenie zmian to w szczegdlnosci:

— zmiany projektowe,

— poprawienie parametrow technicznych;

— aktualizacja rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.



Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia ich parametréw oraz zostanie zaakceptowana przez inspektora nadzoru.
Podstawg zmiany bedzie protokdt koniecznosci podpisany przez inspektora nadzoru,
przedstawiciela Zamawiajqcego i kierownika budowy.

§3
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:
a) Rozpoczecie robdt - od dnia podpisania umowy.
b) Zakonczenie robot - 15.12.2018 r.
2. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) moze ulec przesunieciu za zgodg Zamawiajacego
w przypadku wystgpienia opdznien wynikajacych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot
- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru,
d) koniecznosci pozyskania dodatkowych uzgodnien lub decyzji administracyjnych,
e) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
f) zmian projektowych majacych wptyw na termin wykonania umowy,
g) zamoéwien/robot dodatkowych.
3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 strony ustalg nowe terminy realizacji,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia robdét réwny bedzie
uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju.
4. Dodatkowo termin ustalony w ust. 1 pkt b) moze ulec przesunieciu za zgodq
Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, niezbednych do wykonania
zadania okreslonego w §1, badz robét zamiennych, ktérych wykonanie bedzie bardziej
czasochtonne od robot podstawowych. W takim przypadku strony ustalg nowy terminy
realizacji zadania.
5. O braku mozliwosci dotrzymania terminu Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego, wskazujac jednoczesnie wraz z uzasadnieniem
nowy termin zakonczenia robdt. Zamawiajacy zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez
Wykonawce okres przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t w terminie 5 dni roboczych od
daty otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Zmiana terminu zakonczenia robot zostanie
potwierdzona przez Strony w aneksie do niniejszej umowy.

84
Strony ustalajg nastepujacy podziat obowigzkdow:
1. Obowiagzki Zamawiajgcego:
a) przekazanie frontu robét wraz z dziennikiem budowy oraz catq dokumentacjg do 14
dni od dnia podpisania umowy;
b) wyznaczenie inspektora nadzoru do robot  wod.-kan. w osobie:
c) ze strony Zamawiajgcego osobq merytorycznie odeW|ed2|aInq za umowe bedzie:
d) dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w §7;
e) podejmowanie przez inspektora nadzoru decyzji dotyczacych robdt w granicach
zawartej umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy:

a) wykonanie robo6t zgodnie z projektem, zasadami wiedzy i sztuki w zakresie
budowlanym, zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego;

b) wykonanie robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nhormami oraz
z zachowaniem przepiséw BHP i p/poz.;

c) stosowanie materiatdw budowlanych okreslonych w projekcie i wycenionych
w kosztorysie, posiadajgcych atesty ITB oraz pozytywne opinie PZH i p/poz.;

d) sporzadzenie i przedstawienie w ciggu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Planu BIOZ,

e) sporzadzenie szczegdétowego harmonogramu robdt (rzeczowo- finansowego)
bedacego zatacznikiem do umowy oraz dostarczenie przed podpisaniem umowy,



f) w razie potrzeby Wykonawca zabezpiecza nadzdr nad robotami osoéb
z wymaganymi uprawnieniami dla wykonywanych robét (np. roboty drogowe,
elektryczne),

g) uczestnictwo w radach budowy zwotywanych w miejscu i czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego,

h) wyznaczenie uprawnionego kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji wod-kan, ktéore to obowigzki petni¢ bedzie:

i) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych za posrednictwem inspektora nadzoru oraz o wszystkich
przeszkodach, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonywane roboty;

j) dostarczanie atestéw, deklaracji zgodnosci stosowanych materiatéw budowlanych;

k) prowadzenie dziennika budowy na biezaco i udostepnienie go na kazde zadanie
przedstawiciela Zamawiajacego,

) umozliwienie w kazdej chwili przedstawicielom Zamawiajacego lub innym osobom
przez niego wskazanym wstepu na plac budowy i miejsca wykonywania robdt,
przygotowania urzadzen, sprzetu, wyposazenia oraz sktadowania materiatow w
taki sposéb, aby osoby te mogly przeglada¢, poddawac probie urzadzenia, sprzet,
wyposazenie, materiaty oraz ocenie wykonane roboty, a takze wykonywac inne
czynnosci zwigzane z nadzorem robdt prowadzonych przez Wykonawce,

m) przygotowanie zaplecza budowy,

n) zapewnienie bezpieczenstwa dla mienia i oséb trzecich,

0) oznaczenie i zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi oraz urzadzen
podziemnych,

p) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen (np. istniejgcego uzbrojenia) w
trakcie prowadzonych prac Wykonawca ma obowigzek ich naprawienia
(doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swoj koszt.

g) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ w
stosunku do wskazanych przez Zamawiajacego materiatow certyfikatu zgodnosci z
polska norma lub aprobata techniczng,

r) ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstate w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

s) zgtaszanie w trakcie budowy do odbioru wykonanych robdt zanikajacych;

t) ponoszenie odpowiedzialnosci za ochrone srodowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu;

u) zapewnienie (w bezpieczny sposob) ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach publicznych, drogach wewnetrznych, $ciezkach rowerowych, chodnikach,
torach kolejowych, itp., uzywanych Ilub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robot;

v) zabezpieczenie materiatdw i terenu w obrebie prowadzonych robot przed
dostepem o0s6b postronnych;

w) umozliwienie mieszkancom bezpiecznego korzystania z nieruchomosci potozonych
w poblizu placu budowy;

X) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy;

y) podejmowanie odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drég prowadzacych
na plac budowy przed zniszczeniem oraz przywrocenie ich po zakonczeniu robot
do stanu pierwotnego;

z) po przejeciu placu budowy, Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego tj. odpowiada za szkody wyrzadzone osobom
trzecim;

aa)dokonanie wyprzedzajacego zgtoszenia robdot u wiascicieli sieci podziemnych
zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie technicznym;

bb)zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

cc) uzyskanie od zarzadcow drog zgdd na zajecie pasa drogowego, oraz wykonanie
catej dokumentacji potrzebnej do uzyskania tej zgody (wraz z projektem
organizacji ruchu, jezeli jest wymagany).

dd)w wycenie przedmiotu zamowienia zgodnie z pkt VI ppkt 5 SIWZ, nalezy
przewidzie¢ koszty zwigzane z wycinkg drzew, (wraz z ich transportem na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego), jezeli bedgq wymagane,

ee)ponadto:

e Wykonawca musi zapewnic¢ petng obstuge geodezyjng tacznie z inwentaryzacjq
powykonawcza w wersji elektronicznej,

e wersja elektroniczna ma obejmowac ewidencje granic dziatek,
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e naniesienie granic dziatek na inwentaryzacje powykonawczg moze sie odby¢
przy wykorzystaniu elektronicznej wersji map projektowych obejmujacej
granice dziatek (z digitalizacji),

¢ nalezy przygotowac: 4 egzemplarze map powykonawczych w wersji papierowej,

1 egzemplarz kart studni w wersji papierowej i CD, szkice geodezyjne wraz z

obmiarami w wersji papierowej, 2 egzemplarze elektroniczne w tym:
- plik *.shp gotowy do wgrania do systemu elektronicznej ewidencji
drég i obiektdw mostowych powinien zawiera¢ w wersji opisowej
podstawowe informacje dot. zinwentaryzowanych obiektéw tj. typ,
Srednica, materiat, diugosé, z rozbiciem na liniowe i punktowe
elementy. Zamawiajacy nie dysponuje przyktadowym plikiem z ww.
inwentaryzacja.
- plik *.dgn gotowy do wgrania do systemu elektronicznego GIS
prowadzonego przez GZWiK - system NetGraf, powinien zawiera¢ w
wersji opisowej podstawowe informacje dot. zinwentaryzowanych
obiektow tj. typ, srednica, materiat, dtugosé¢, z rozbiciem na liniowe i
punktowe elementy. Plik musi by¢ dostepny w uktadzie 2000.

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 oraz w ust. 2.
Zmiana osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 jest mozliwa jedynie po uprzednim
pisemnym poinformowaniu Zamawiajgcego.

4. Zmiana oséb, o ktorych mowa w punkcie 3, nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

5. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia dla petnienia danej funkcji.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej
w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ zmiany
tej osoby w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego z zachowaniem wymogu
okreslonego w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§5
Wynagrodzenie:
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za zamoéwione roboty ustalone wedtug
kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce na kwote:

................... zhnetto + .....cceveeeee b (... % VAT) = ................... Z] brutto
slownie: zl brutto

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarze robot, ktory zostat dotaczony do SIWZ, jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: koszty wszelkich roboét
przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy i pdzZniejszej
likwidacji, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zuzycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy,
transport materiatéw, zabezpieczenie terenu budowy oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej umowy.

3. Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej, badz wynikajacych
ze zmiany przepiséw, badz tez z nowych rozwigzan, rozpoczecie wykonywania tych
robot moze nastgpi¢ jedynie na podstawie ,protokotu koniecznosci”, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajqcego. Po zatwierdzeniu ,protokotu koniecznosci” oraz zmianie niniejszej
umowy Wykonawca moze rozpoczaé wykonywanie robdét zamiennych. Wystagpienie
takich robdt moze spowodowaé zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Rozliczenie robot
zostanie dokonane na podstawie kosztorysu zamiennego z cenami jednostkowymi jak
w kosztorysie ofertowym.



4. W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia wystapi
konieczno$¢ wykonania tzw. ,robot dodatkowych”, czyli robét nieprzewidzianych w §2
ust. 1 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamodwienia,
rozpoczecie wykonywania tych robot moze nastgpi¢ jedynie na podstawie ,protokotu
koniecznosci”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy i przedstawiciela Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu , protokotu koniecznosci”
oraz zmianie niniejszej umowy lub uzyskaniu dodatkowego zamodwienia na podstawie
odrebnej umowy Wykonawca moze rozpoczgé wykonywanie tych robdt. Wystgpienie
robot dodatkowych moze spowodowac zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Rozliczenie
robot dodatkowych nastgpi na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie ofertowym.

5. W przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdt, a
konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczone beda na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce w oparciu o]

stawki i narzuty cenotwdrcze przedstawione w ofercie, przy czym koszty materiatow
oraz ceny jednostkowe sprzetu nie ujete w kosztorysie ofertowym zostang ustalone w
porozumieniu z Zamawiajgcym na podstawie dostarczonych faktur zakupu materiatow
lub na podstawie cen rynkowych, nie wyzszych jednak niz $rednie ceny z Intercenbudu
z kwartatu wykonywania. Poszczegolne ceny zostang uzgodnione z Zamawiajacym.

6. Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji
zamowienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych umoéw
z podwykonawcami z zachowaniem zapiséw §6 niniejszej umowy.

7. W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia
tej okolicznosci. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu
opdznienia w zaptacie.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonga Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, Iub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sgq dostawy lub ustugi.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku



Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.

13. Za roboty nie wykonane, i wykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja wykonania i odbioru roboét, wynagrodzenie nie
przystuguje.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

15. Ceny jednostkowe materiatdbw netto okreslone w kosztorysie ofertowym majq
charakter niezmienny i obowigzujq przez caty okres realizacji umowy.

16. Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z tytutu wzrostu cen.
Wykonawca niniejszym zrzeka sie wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczen
zwigzanych lub wynikajacych ze wzrostu cen materiatéow, dobr, energii, paliw.

17. Wysoko$¢ wynagrodzenia ulega indeksacji w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Indeksacja polegajaca na wzroscie wynagrodzenia moze nastapi¢ pod warunkiem
wykazania przez wykonawce we wniosku wptywu tych zmian na koszt wykonania
przedmiotu zamdwienia. (art. 142 ust 5 ustawy PZP). Zmiany te wymagajq zawarcia
aneksu do umowy.

18. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wystawiania faktur cze$ciowych.

19. Wykonawca wystawi fakture po pozytywnych odbiorach robdét potwierdzonych
protokotem przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

20. Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajacego, dokonal cesji wierzytelnosci
wynikajgacej z niniejszej umowy.

§6

1. Strony postanawiajq, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty
budowlane (w rozumieniu art.647' kc) z podwykonawcg niezbedna jest zgoda
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/ow.

3. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do
niezwtocznego przedifozenia Zamawiajgcemu terminie 7 dni od sporzadzenia projekt
umowy lub zmiane projektu umowy przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
lub jej zmian o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajagcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz 30 dni;

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnosé
Z oryginatem:

- kopii kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo,

- oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia jesli wartos$¢ kazdej z nich jest wieksza niz
50 000,00 zt.



8. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia zawartej umowy o podwykonawstwo
zgtasza pisemny sprzeciw w przypadku gdy:

- niespetnione zostaty wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

- przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni,

- zawiera inne postanowienia niz zaakceptowany projekt umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca, wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

10. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce
badz dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w
dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

11. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéw a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom, ktéry rozumiany jest jako dowdd
zaptaty.

12. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §5 ust 7 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z
dalszymi podwykonawcami zobowigzani sq zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma
prawo  wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy
pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcag badz dalszym podwykonawca i przedstawiania
na kazde zadanie Zamawiajacego dowoddw zaptaty naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych do wykonania robdt objetych
przedmiotem niniejszej umowy Ilub nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcéw zgodnie z niniejszg umowa.

15. Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow.

16. Niezaleznie od postanowien §6 ust. 3-9 zamiar wprowadzenia podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robot powierzonego podwykonawcy,

Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 5-cio dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze umozliwic
podwykonawcy wejscie na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne

z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy.
17. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany natychmiast usunagé z

terenu budowy wszelkie osoby, ktérych przebywanie na terenie budowy w
jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.
87
Odbiory.

1. Odbiory czesciowe:
a) Warunkiem odbioru robét zanikajacych jest zgtoszenie odbioru wpisem do dziennika

budowy.

b) Odbioru wykonanych roboét dokonajg w ciggu 3 dni:
. inspektor nadzoru
o kierownik budowy

2. Odbidr koncowy:

a) Zakonczenie robét budowlanych Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu na pismie.

b) Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robdét w
ciagu 14 dni od daty zgtoszenia ich zakonczenia.

c) Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego z udziatem zainteresowanych stron
i organow przewidzianych prawem budowlanym.



d) Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci Dziennik budowy, $wiadectwa jakosci,
certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb i atesty oraz szkic geodezyjny.

e) Zamawiajacy sporzadzi protokot odbioru kornicowego wykonanych robot, w
ktérym okresli sposéb i termin usuniecia ewentualnych wad jakosciowych. Protokét
podpisuje powotana komisja.

f) Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zanikajacych oraz odbioru czesciowego
i koncowego zostang stwierdzone wady:

e nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zazada¢ usuniecia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie,

e nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie =z jego
przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w §7 niniejszej umowy albo odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

g) Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

h) Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty
przewidziane niniejsza umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badZz wykonanie robdét jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

i) Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swoéj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.

3. Odbidér gwarancyjny.

a) Przed uptywem okresu gwarancji strony, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, przystapig do odbioru ostatecznego.

b) Zamawiajacy sporzadzi protokdt odbioru ostatecznego wykonanych robdt, w ktérym
okresli sposob i termin usuniecia ewentualnych wad jakosciowych. Protokot podpisuje
powotana komisja z udziatem zainteresowanych stron.

§8

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do stosowania kar umownych:

1. Za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy 2z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w
§5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

2. Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze roboty lub w okresie
gwarancji Wykonawca zaptaci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w §5
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od daty wyznaczonej do usuniecia wad.

3. Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki.

4. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy za kazde zdarzenie.

5. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przediozenia, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy za
kazde zdarzenie.

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy za kazde zdarzenie.

7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w §5 ust.



1. Za nie wykonanie roboty bedzie uwazany w szczegdlnosci fakt nie rozpoczecia przez
Wykonawce robot w okresie 14 dni od przekazania placu budowy.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgacego
kary umowne.
§9

Jezeli Wykonawca wykonuje robote w sposdob wadliwy lub sprzeczny z umowg
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpic¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie roboty innej
osobie na koszt Wykonawcy.

§10

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania odbioru oraz za wady powstate po odbiorze.

2. Wykonawca ma obowigzek usuniecia wady w terminie wskazanym przez
Zamawiajgqcego.

3. Po wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do usuniecia wad Wykonawca w
szczegolnosci zobowigzany jest do:

a) zgtoszenia Zamawiajacym terminu przystgpienia do usuniecia usterek,

b) uzgodnienia z Zamawiajacymi sposobu wykonania robot,

c) ewentualnego opracowania projektu organizacji ruchu na czas usuniecia wad,
d) zgtoszenia zakonczenia usuniecia usterek.

4. Niezaleznie od roszczen Zamawiajagcego wynikajacych z gwarancji za wady
okreslonych przepisach kodeksu cywilnego w przypadku nie usuniecia wady,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt Wykonawcy.

§11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na roboty budowlane,

urzadzenia i materiaty na okres 5 lat od dnia zakonczenia przez Zamawiajgcego

czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy.

8§12
Ustalenia szczegétowe:
1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe stanowigce
wtasnos$¢ Wykonawcy znajdujace sie na placu budowy, ani tez za zdarzenia zaszie
w trakcie realizacji niniejszej umowy.
2. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w

wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto tj. ... zt.
3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 nastgpi POPrzez: .....cccccoceveeveeeeeceeesieeeeeees
4. Zwrot 70% zabezpieczenia tj. ..ccoooiiiiiiiens zt nastapi po pozytywnym odbiorze
korncowym prac.
5. Zwrot 30% sumy zabezpieczenia tj. .....ccccciiinnenn. . zt nastapi w ciggu 14 dni po

uptywie okresu rekojmi po przeprowadzeniu odbioru gwarancyjnego.

6. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej (poza okres obowigzywania zabezpieczenia), Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. W przypadku zmiany umowy polegajacej na sporzadzeniu aneksu, ktorego
przedmiotem jest wykonanie robdot dodatkowych Iub zamiennych (w przypadku
wzrostu wynagrodzenia), Zamawiajacy zazada w aneksie tym zabezpieczenia
wiasciwej jakosci robot w wysokosci 5% wartosci aneksu do umowy.

8. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami bedzie wykorzystane przez Zamawiajacego do zgodnego z umowq
wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji za wykonane roboty.

§13
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonywania czesci umowy.



§14
Faktury nalezy wystawia¢ na:
Nabywca:Gmina Pawtowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawtowice, NIP: 638-164-24-18
Ptatnik: Gminny Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji, ul. Orla 11, 43-254 Krzyzowice.

§15
Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajace
z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z
2016r. poz. 666 z pdzniejszymi zmianami), obcigzaja Wykonawce.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamodwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
za wyjatkiem §4 pkt.3.

§18
W sprawach spornych niniejszej umowy rozstrzyga Sad Powszechny wtasciwy ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajgcego.

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§20
Umowa w petnej tresci za wyjatkiem danych, ktérych udostepnienie nie jest mozliwe na

podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow podlega udostepnieniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Pawtowice.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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