UMOWY nr GZWiK.2633. .DEil. .2018

zawarta w dniu . .2018 r. w Krzyzowicach pomiedzy:

Gming Pawtowice — ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawtowice, NIP: 6381642418
reprezentowang przez

Gminny Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji

z siedzibg 43-254 Krzyzowice, ul. Orla 11

reprezentowanym przez:

mgr inz. Tomasza Heroka - Dyrektora Gminnego Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji
w tresci niniejszej umowy zwanym Zamawiajgcym,

a firmg

W oparciu o art. 132 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z pdézn. zm.) oraz §26 Regulaminu udzielania zamdwien publicznych
podprogowych sektorowych do progéw unijnych Gminnego Zaktfadu Wodociggow i Kanalizacji,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dla Zamawiajagcego budowe przytaczy kanalizacji

sanitarnej przy ul. Zielonej i Podlesie w Pielgrzymowicach.

1. Zakres rzeczowy dla zadanie nr .... obejmuje budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej
przy ul. Zielonej, Podlesie w Pielgrzymowicach @160 mm o tacznej dtugosci ok. ......... mb

wraz z zabudowaq studni rewizyjnych.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. Dokument ten

stanowi integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowga warunkach.

8§2
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
a) Rozpoczecie robot - od dnia podpisania umowy
b) Zzakonczenie rob6t - 30.06.2019 r.

2. Termin zakonczenia robét ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu za zgodag

Zamawiajacego w przypadku wystgpienia op6znien wynikajacych z:
a) przestojéw i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, powodzie, pozary, strajki generalne lub

lokalne), majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét - fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i zosta¢ potwierdzony przez

Inspektora nadzoru,
d) koniecznosci pozyskania dodatkowych uzgodnien lub decyzji administracyjnych,
e) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz.

W przypadku wystgpienia sytuacji jakie okresla ust 2, strony ustalg nowy termin realizacji
zadania, ktéry bedzie rowny uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju.

O braku mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robdt okreslonego w ust. 1
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego, wskazujac
jednoczesnie wraz z uzasadnieniem nowy termin zakonczenia prac. Zamawiajgcy zatwierdzi
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lub odrzuci proponowany przez Wykonawce okres przedtuzenia terminu zakonczenia robét
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

Zmiana terminu zakonczenia robdt zostanie potwierdzona przez Strony w aneksie do
niniejszej umowy.
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Strony ustalajg nastepujacy podziat obowigzkow:

1. Obowiazki Zamawiajacego:

a) przekazanie frontu robot wraz catg dokumentacjg do 14 dni od dnia podpisania umowy,

b) wyznaczenie osoby merytorycznie odpowiedzialnej za UMOWE: .errvssersrsrssssssrsesssnsassesennsnsans
c) wyznaczenie inspektora nadzoru do robdt wod.-kan. W 0SODI€: uveveverevrsrsesesrsrsrsrsrmrmrmnnnns
d) dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w §5,

e) podejmowanie decyzji dotyczacych robdt i ich ceny w granicach zawartej umowy.

a)
b)
c)

d)
e)

f)

9)

h)
i)
j)
k)

q)

2. Obowigzki Wykonawcy:

wykonanie robdt zgodnie z operatem wodnoprawnym, projektem, zasadami wiedzy i sztuki
w zakresie budowlanym,

wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz z zachowaniem
przepisow BHP i p/poz.,

stosowanie materiatéw budowlanych okreslonych w operacie wodnoprawnym, projekcie
i posiadajacych atesty ITB oraz pozytywne opinie PZH i p/poz.,

zabezpieczenie frontu robdt przed dostepem osdb nieupowaznionych,

informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych oraz
o wszystkich przeszkodach, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonywane roboty,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen (np. istniejgcego uzbrojenia) w trakcie
prowadzonych prac Wykonawca ma obowigzek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu
poprzedniego) na swoj koszt,

zabezpieczenie i wyznaczenie kierownika budowy z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci wod.-kan., ktére to obowigzki petnic
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dostarczanie atestéw stosowanych materla%ow

zgtaszanie w trakcie budowy do odbioru wykonanych robot zanikajacych,

podejmowanie odpowiednich $rodkéw bezpieczenstwa w miejscu prowadzenia prac,
zapewnienie (w bezpieczny sposob) ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach
publicznych, drogach wewnetrznych, $ciezkach rowerowych, chodnikach, torach kolejowych,
itp., uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot,

umozliwienie mieszkancom bezpiecznego korzystania z nieruchomosci potozonych w poblizu
placu budowy,

zapewnienie wymaganych nadzoréw branzowych,

zapewnienie sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych,

po przejeciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego tj. odpowiada za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

uzyskanie od zarzadcow drég zgdéd na zajecie pasa drogowego oraz wykonanie catej
dokumentacji potrzebnej do uzyskania tej zgody,

ponadto:

¢ Wykonawca musi zapewni¢ petng obstuge geodezyjng tacznie z inwentaryzacjq
powykonawcza w wersji elektronicznej,

e wersja elektroniczna ma obejmowac ewidencje granic dziatek,

e naniesienie granic dziatek na inwentaryzacje powykonawczg moze sie odby¢ przy
wykorzystaniu elektronicznej wersji map projektowych obejmujacej granice
dziatek (z digitalizacji),

e nalezy przygotowac: 4 egzemplarze map powykonawczych w wersji papierowej,
1 egzemplarz kart studni w wersji papierowej i CD, szkice geodezyjne wraz
z obmiarami w wersji papierowej, 2 egzemplarze elektroniczne, w tym:

- plik *.shp gotowy do wgrania do systemu elektronicznej ewidencji drog
i obiektéw mostowych powinien zawiera¢ w wersji opisowej podstawowe
informacje dotyczace zinwentaryzowanych obiektow tj. typ, Srednica,
materiat, dlugo$¢, z rozbiciem na liniowe i punktowe elementy.
Zamawiajacy nie dysponuje przykltadowym plikiem z ww. inwentaryzacja,



- plik *.dgn gotowy do wgrania do systemu elektronicznego GIS
prowadzonego przez GZWiK — system NetGraf, powinien zawiera¢ w wersji
opisowej podstawowe informacje dotyczace zinwentaryzowanych obiektow
tj. typ, S$rednica, materiat, dtugos$¢, z rozbiciem na liniowe i punktowe
elementy. Plik musi by¢ dostepny w uktadzie 2000.

3. Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 oraz w ust. 2.
Zmiana osoby wyszczegolnionej w ust. 2 jest mozliwa jedynie po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone
w zaproszeniu do skfadania ofert dla petnienia danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdéw
wynikajacych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ zmiany tej osoby
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego z zachowaniem wymogu
okreslonego w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Zmiana osob, o ktéorych mowa w punkcie 3, nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
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Wynagrodzenie:
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za zamédwione roboty ustalone wedtug kosztorysu
ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce na kwote:

Zadanie nr .....

................................. netto zt + .......cocvcvevies ZF (henid% VAT) civcicvcrnnisesenaas 24 brutto
SIOWNIE: tiiiiiiiiiiiirir s r s r s rrr s r s rrRrrnranannnn 00/100 zi brutto

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdét przedstawionych
w kosztorysie ofertowym, ktory zostat zamieszczony w zataczniku do niniejszej umowy, jest
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: koszty
wszelkich materiatdw, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, projektu
organizacji placu budowy oraz jego podzniejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszt wykonania geodezji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

3. Koncowe rozliczenie nastgpi kosztorysem powykonawczym z uwzglednieniem cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych
wynikajacych ze zmiany przepiséw, badz tez z nowych rozwigzan, rozpoczecie wykonywania
tych robét moze nastgpi¢ jedynie na podstawie ,protokotu koniecznosci”, potwierdzonego
przez kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu ,protokotu
koniecznosci” oraz zmianie niniejszej umowy Wykonawca moze rozpoczaé wykonywanie
robot zamiennych. Wystgpienie takich robot moze spowodowaé zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy. Rozliczenie robot zostanie dokonane na podstawie cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

5. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia wystapi koniecznosc
wykonania tzw. ,robot dodatkowych”, czyli robdt nieprzewidzianych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, rozpoczecie wykonywania
tych robét moze nastgpi¢ jedynie na podstawie ,protokotu koniecznosci”, potwierdzonego
przez, kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiajgacego. Po zatwierdzeniu ,protokotu
koniecznosci” oraz uzyskaniu dodatkowego zamédwienia na podstawie odrebnej umowy
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Wykonawca moze rozpoczaé wykonywanie tych robot. Rozliczenie robdét dodatkowych
nastgpi na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

6. W przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét, a konieczne do
wykonania przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce w oparciu o stawki i narzuty cenotworcze przedstawione
w ofercie, przy czym koszty materiatdw oraz ceny jednostkowe sprzetu nie ujete
w kosztorysie ofertowym zostang ustalone w porozumieniu z Zamawiajacym na podstawie
dostarczonych faktur zakupu materiatow lub na podstawie cen rynkowych, nie wyzszych
jednak niz $rednie ceny z Intercenbudu z kwartatu wykonywania. W przypadku braku ceny
pracy sprzetu w Intercenbudzie cena zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot stosownie
do posiadanych $rodkéw finansowych.

8. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wystawiania faktur czesciowych.

9. Za roboty nie wykonane, lub wykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

10. Wykonawca wystawi fakture po pozytywnych odbiorach robdét potwierdzonych przez
inspektora nadzoru. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy podane
na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

11. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego dokonaé cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy.
12.  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot

stosownie do posiadanych srodkéw finansowych.

13. W zakresie stosowania mechanizmu odwroconego obcigzenia w transakcjach
dotyczacych $wiadczenia ustug budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 710, z péz. zm.)
wykonujac przedmiot umowy w zakresie budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej przy
ul. Zielonej, Podlesie w Pielgrzymowicach Gminny Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji bedzie
Wykonawca, a firma ... . podwykonawcg - gdyz w zakresie tym
Inwestorami sg osoby fizyczne do nieruchomosci ktérych wybudowane zostajg przytacza
kanalizacji sanitarnej, a ktore stuzy¢ beda do dalszej rozbudowy i podigczania nowo
powstatych budynkow.
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Odbiory:
I. Odbiory czesciowe:

1. Warunkiem odbioru robét zanikajacych jest zgtoszenie odbioru wpisem do dziennika
budowy.

2. Odbioru dokonanych robdt dokonajg w ciggu 3 dni:
e Inspektor nadzoru,
e Kierownik budowy.

II. Odbior koncowy:

1. Zakonczenie robdt budowlanych Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu na pismie.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru korncowego wykonach robdt w ciggu
14 dni od daty zgtoszenia ich zakonczenia.

3. Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego z udziatem zainteresowanych stron
i organdéw przewidzianych prawem budowlanym.

4. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci Dziennik budowy, $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
$Swiadectwa wykonanych préb i atesty oraz szkic geodezyjny.

5. Zamawiajacy sporzadzi protokdt odbioru koncowego wykonanych robdt, w ktorym
okresli sposéb i termin usuniecia ewentualnych wad jakosciowych. Protokdt podpisuje
powotana komisja.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zanikajacych oraz odbioru czesciowego
i koncowego zostang stwierdzone wady:

a) Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie,

b) Nienadajqce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:



- jezeli wady umozliwiajag uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kat umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w §6 niniejszej umowy albo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

7. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

III. Odbiér gwarancyjny:

1. Przed uptywem okresu gwarancji strony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
przystapig do odbioru ostatecznego.

2. Zamawiajacy sporzadzi protokdt odbioru ostatecznego wykonanych robdt, w ktorym
okresli sposob i termin usuniecia ewentualnych wad jakosciowych. Protokot podpisuje
powotana komisja z udziatem zainteresowanych stron.

§6

Zamawiajacy zastrzega sobie stosowanie kar umownych:

1. Za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w §4 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki.

2. Za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze roboty lub w okresie gwarancji
Wykonawca zaptaci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w §4 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki liczony od daty wyznaczonej do usuniecia wad.

3. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w §4 ust. 1. Za nie
wykonanie roboty bedzie uwazany w szczegdlnosci fakt nie rozpoczecia przez Wykonawce
robot w okresie 14 dni od przekazania placu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgacego kary
umowne.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia umownego,
ktore jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy.
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Faktury nalezy wystawiac na:
Nabywca: Gmina Pawtowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawtowice, NIP: 638-164-24-18
Ptatnik: Gminny Zaktad Wodocigqgoéw i Kanalizacji, ul. Orla 11, 43-254 Krzyzowice.

§8
Jezeli Wykonawca wykonuje robote w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowg Zamawiajacy
moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie roboty innej osobie na koszt Wykonawcy.
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania odbioru oraz za wady powstate po odbiorze.

2. Wykonawca ma obowigzek usuniecia usterki, wady lub szkody w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

3. Po wezwaniu przez Zamawiajgacego, Wykonawcy do usuniecia usterek, Wykonawca
w szczegolnosci zobowigzany jest do:
a) zgtoszenia Zamawiajgcemu terminu przystgpienia do usuniecia usterek,
b) uzgodnienia z Zamawiajagcym sposobu wykonania robot,
c) ewentualnego opracowania projektu organizacji ruchu na czas usuniecia usterek,
d) zgtoszenia zakonczenia usuniecia usterek.

4. Niezaleznie od roszczen Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji za wady, okreslonych
w przepisach kodeksu cywilnego, w przypadku nie usuniecia usterki, wady lub szkody,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt Wykonawcy.



8§10
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi oraz gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia
i materiaty na okres 5 lat od dnia zakonczenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

§11
Ustalenia szczegétowe:

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe stanowigce wtasnosc
Wykonawcy znajdujace sie na placu budowy, ani tez za zdarzenia zaszie w trakcie
realizacji niniejszej umowy.

2. W celu zabezpieczenia wiasciwej jakosci robdt ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto Umowy tj. cicecevveisisisinnsanes zt.

3. Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 2 nastgpi pOPrzez: .icrcvrsrsssressssasnssnsassnsanas

4. Zwrot 70% zabezpieczenia tj. siveverersrssverererinns zt nastgpi po pozytywnym odbiorze
koncowym prac.

5. Zwrot 30% sumy zabezpieczenia tj. uerererararrmmnvaiansnsinnnanas z} nastapi w ciggu 14 dni po

uptywie okresu gwarancji po przeprowadzeniu odbioru gwarancyjnego.

6. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami bedzie wykorzystane przez Zamawiajacego do zgodnego z umowg wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji za wykonane roboty.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz prawa budowlanego.

§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Sprawy sporne niniejszej umowy rozstrzyga Sad Powszechny witasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

§15
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:



